

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδ.Αρ.ΥΠΕ ΧΩΔΕ	Μ.Μ	Ποσότη α	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη
1	Καθαίρεση ορόφου λιθόκτιστου κτίσματος (Αγ. Αποστόλων 29)	A-5 N	TEM	1,00	1.500,00	1.500,00
2	Καθαίρεση στοιχείων του λιθόκτιστου κτίσματος του ισογείου (Αγ.Αποστόλων 29)	A-5 N	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00
3	Καθαίρεση διώροφου λιθόκτιστου κτίσματος στην Εξώ Δυδύμα	A-5 N	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00
4	Καθαίρεση, περισυλλογή και επανατοποθέτηση τμημάτων λιθόκτιστου κτίσματος στον οικισμό Βικίου	A-5 N	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00
5	Καθαίρεση λιθόκτιστου κτίσματος (Ελ.Βενιζέλου Βροντάδο)	A-5 N	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00
6	Καθαίρεση ελευθερου τμήματος τοιχοποιίας στη θέση " Εμπόλος Καρυών "	A-5 N	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00
7	Καθαίρεση υπολειμμάτων λιθόκτιστων κτισμάτων , απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης και στερέωση χαλαρών λίθων στον οικισμό Αρμολίων	A-5 N	TEM	1,00	3.000,00	3.000,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α					12.000,00
	Φ.Π.Α. 16%					1.920,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.					13.920,00

Οι συντάξαντες

Παντελής Τσαγρής

Καλλίτση Γεωργία

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ
Δήμου Χίου

Ελ. Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
με Β΄-Βαθμό