

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017- 41**

**«Προμήθεια υλικών επισκευής εξωτερικών
κουφωμάτων συνεργείου Δήμου Χίου»**

Προϋπολογισμός:1.000 €
Πίστωση: Δημοτικούς Πόρους
ΚΑ.: 20-6661.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση στις γκαραζόπορτες που υπάρχουν στο κτίριο του συνεργείου οχημάτων στη θέση Γρού.

Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων και άχρηστων τμημάτων στις γκαραζόπορτες, δηλαδή:

1. Θα αντικατασταθούν βιομηχανικά φύλλα ρολού από αλουμίνιο
2. Θα τοποθετηθούν οδηγοί βιομηχανικού ρολού με προφίλ αλουμινίου με βούρτσες και
3. Θα γίνει συντήρηση των ρολών
4. Μπουτόν παραθύρων
5. Μεντεσές σύρτης πόρτας γραφείου
6. Σήτα ελατηρίου λευκή
7. Στόρια παραθύρων

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των θυρών του συνεργείου.

Η δαπάνη είναι προϋπολογισμού **1.000,00 με το ΦΠΑ** από πιστώσεις **Δημοτικών Πόρων** και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **N4412/2016**.

Χίος 21-03-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Χίος 21-03-2017
Ο Συντάξας

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης: 2017-41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ενδείξεις των Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Αντ. Κονδ. Αναθεωρήσεως	Είδος Μονάδος	Ποσότητα προϋπολογισθείσα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
						ΕΥΡΩ	Μερική ΕΥΡΩ	Ολική ΕΥΡΩ
1	Βιομηχανικά φύλλα ρολού	1		TEM	13	20	260,00	
2	Οδηγοί βιομηχανικού ρολού με προφίλ αλουμινίου με βούρτσες	2		TEM	2	60	120,00	
3	Συντήρηση ρολού	3		TEM	7	10	70,00	
4	Μπουτόν παραθύρου	4		TEM	10	10	100,00	
5	Μεντεσές σύρτης πόρτας γραφείου	5		TEM	1	20	20,00	
6	Σήτα ελατηρίου λευκή	6		TEM	2	40	80,00	
7	Στόρια παραθύρων αλουμινίου	7		TM	5,10	40	204,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						854,00	
	Φ.Π.Α. 17% (ΠΕΡΙΣΘΥ)						146,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.000,00	

Χίος 21-03-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Χίος 21-03-2017
Ο Συντάξας

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης: 2017-41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Βιομηχανικά φύλλα ρολού

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 20,00 ευρώ

Άρθρο 2

Οδηγοί βιομηχανικού ρολού με προφίλ αλουμινίου με βούρτσες

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 60,00 ευρώ

Άρθρο 3

Συντήρηση ρολού

Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 ευρώ

Άρθρο 4

Μπουτόν παραθύρου

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 10,00 ευρώ

Άρθρο 5

Μεντεσές σύρτης πόρτας γραφείου

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 20,00 ευρώ

Άρθρο 6

Σήτα ελατηρίου λευκή

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 40,00 ευρώ

Άρθρο 7

Στόρια παραθύρων αλουμινίου

Τιμή ενός τεμαχίου πλήρως τοποθετημένο 40,00 ευρώ

Χίος 21-03-2017
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.Δ. Χίου

Χίος 21-03-2017
Ο Συντάξας

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Παντελής Τσαγρής
Πολιτικός Μηχανικός
με βαθμό Α΄

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1°

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας

Με την εκτέλεση της προμήθειας υλικών για την επισκευή και συντήρηση στις γκαραζόπορτες που υπάρχουν στο κτίριο του συνεργείου οχημάτων στη θέση Γρού.

ΑΡΘΡΟ 2°

Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016)

ΑΡΘΡΟ 3°

Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) το τιμολόγιο μελέτης.
- β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
- γ) η τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4°

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από απόφαση Δημάρχου που θα καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5°

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, να υπογράψει τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6°

Προθεσμίες

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7°

Έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 8°

Ενημέρωση του αναδόχου

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε

αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Τρόπος πληρωμής του αναδόχου

Για την προμήθειας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε **1.000 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Παραλαβή της Υπηρεσίας

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης προμήθειας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χίος 21-03-2017

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου

Χίος 21-03-2017

Ο Συντάξας

Ελευθέριος Παπαλάνης

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α΄

Παντελής Τσαγρής

Πολιτικός Μηχανικός

με βαθμό Α΄