

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2018-25

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

ΣΑΤΑ (Κ.Α.:30-7333.228)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ

ΝΑΟΔΟ ΕΠ2: Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.

1. Από Συμβολή Καραολή Δημητρίου με Οινοποιώνας-Οινοποιώνας-Μαρτύρων-Ροΐδου-Βενιζέλου έως άγαλμα Πλαστήρα

2. Κουντουριώτου & Βενιζέλου έως συμβολή με Καλαμπόκα -Καλαμπόκα-Στεφ. Τσουρή.

3. Δαλασσινού-Κονδύλη (έως συμβολή με Ριζαρίου)-Ριζαρίου (από συμβολή με Αεροπόρου Χαλκιά και Κονδύλη) έως συμβολή με Πασπάτη- Καλοπλύτου (έως Φαρμακείο κ. Μαρή). 160,00

4. Οδός Σκυλίτση από συμβολή με οδό Φιλ. Αργέντη ως συμβολή με οδό Αμάντου.

5. Οδός Σταματίας Γλύκα 5,00

6. Οδός Ηρακλείτου - Παναγίας Ευρετής 28,00

193,00 τεμ

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΝΑΥΔΡ Α-4.13 : Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα* γενικά στο έργο

3,00

3,00 κ.μ.

ΝΑΟΔΟ Α/12: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων* γενικά στο έργο

3,00

3,00 κ.μ.

ΝΑΟΔΟ Β-29.2.1 : Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο γενικά στο έργο

3,00

3,00 κ.μ.

ΝΑΟΔΟ Β-29.3.1 : Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 γενικά στο έργο

3,00

3,00 κ.μ.

ΝΑΟΔΟ ΔΧ2: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών γενικά στο έργο

6,00

6,00 κ.μ.

ΝΑΟΔΟ Δ-2Α: Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
Τμήματα φθαρμένου οδοστρώματος μετά από υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας:

1. Από Συμβολή Καραολή Δημητρίου με Οινοποίωνος-Οινοποίωνος-Μαρτύρων-Ροΐδου-Βενιζέλου έως άγαλμα Πλαστήρα
2. Κουντουριώτου & Βενιζέλου έως συμβολή με Καλαμπόκα -Καλαμπόκα-Στεφ. Τσουρή.
3. Δαλασσινού-Κονδύλη (έως συμβολή με Ριζαρίου)-Ριζαρίου (από συμβολή με Αεροπόρου Χαλκιά και Κονδύλη) έως συμβολή με Πασπάτη- Καλοπλύτου (έως Φαρμακείο κ. Μαρή). 520,00
4. Οδός Σκυλίτση από συμβολή με οδό Φιλ. Αργέντη ως συμβολή με οδό Αμάντου.
5. Από Συμβολή Καραολή Δημητρίου με Οινοποίωνος (Φανάρια Βαξάλη) έως Τάγμα του Δεσπότη (Φοιτ. Εστίες Πανεπιστημίου Αιγαίου) 80,00
6. Οδός Σταματίας Γλύκα 34,59
7. Οδός Ηρακλείτου - Παναγίας Ευρετής 430,00

1.064,59 τ.μ.

ΝΑΟΔΟ Δ-8Α: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού*
ως άρθρο Δ-2Α

1.064,59

1.064,59 τ.μ.

ΝΑΟΔΟ ΔΧ3: Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλική στρώση πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών
ως άρθρο Δ-2Α

1.064,59

1.064,59 τ.μ.

ΝΑΟΔΟ ΕΔ: Επισκευή φωλιάς (λακούβας) οδοστρώματος
ως άρθρο Δ-2Α (περιγραφή έργου)
οδός Κοραή 8 επισκευή λακούβας

59,00

1,00

60,00 τ.μ.

Χίος, 15.01.2018

Η συντάξασα

Δέσποινα Αμυγδάλου
Πολτικός Μηχανικός ΤΕ

τιμη ζώνης

δαπάνη

135,00

26.055,00

24,40

73,20

30,30

90,90

86,50

259,50

94,20

282,60

22,00	132,00
-------	--------

3,40	3.619,61
------	----------

9,49	10.102,96
------	-----------

2,22	2.363,39
------	----------

18,50	1.110,00
-------	----------

		<u>συμβαση</u>	
εργασίες	44.089,15		
ΓΕ&ΟΕ	52.025,20		
Απρόβ. 15%	59.828,98		7.803,78
αναθεώρ.	0,00		
σύνολο	59.828,98		
με ΦΠΑ 17%	69.999,91		