

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/2018

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αρ. Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότης προϋπολογισθείσα	Τιμή Μονάδος Ευρώ	Δ Α Π Α Ν Η		
							Μερική Ευρώ	Ολική Ευρώ	
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Γενικές εκσαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ-1123Α	κμ	175,00	2,60	455,00		
2	Γενικές εκσαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΟΔΟ-1133Α	κμ	22,00	10,10	222,20		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>677,20</b>	<b>677,20</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	3	ΟΔΟ-2532	κμ	276,00	94,20	25999,20		
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών	4	-	κμ	276,00	22,00	6072,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>32.071,20</b>	<b>32.071,20</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α &amp; Β</b>								<b>32.748,40</b>	
Γ.Ε και Ο.Ε (18%)								5.894,71	
<b>Σύνολο</b>								<b>38.643,11</b>	
Απρόβλεπτα (15%)								5.796,47	
Αξία Εργασιών κατά Μελέτη								<b>44.439,58</b>	
Πίστωση για Φ.Π.Α.(17%) (περίπου)								7.560,42	
<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>52.000,00</b>	

Ο Συντάξας

Νεαμονίτης Νικόλαος

Χίος 6 / 2 / 2018

Θεωρήθηκε

Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό