Π1
0 + 000.50 πλατ=1.00 [m]



Π1Β
0 + 007.44 πλατ=2.00 [m]





Α1
0 + 016.67 πλατ=2.00 [m]



Ω1
0 + 018.27 πλατ=2.00 [m]



Π2
0 + 020.00 πλατ=2.00 [m]



Ω'1
0 + 021.73 πλατ=2.00 [m]



Α'1
0 + 023.33 πλατ=2.00 [m]



Π3
0 + 040.00 πλατ=2.00 [m]





Π4
0 + 060.00 πλατ=3.00 [m]





Π5
0 + 080.00 πλατ=2.00 [m]





Π6
0 + 100.00 πλατ=2.00 [m]





Π7
0 + 120.00 πλατ=3.00 [m]



Π8
0 + 140.00 πλατ=2.00 [m]



Α2
0 + 147.58 πλατ=3.00 [m]





Ω2
0 + 149.18 πλατ=2.00 [m]





Δ2
0 + 150.79 πλατ=2.00 [m]





Ω'2
0 + 152.41 πλατ=2.00 [m]





Α'2
0 + 154.01 πλατ=2.00 [m]

Π9
0 + 159.99 πλατ=3.00 [m]



Π10
0 + 179.99 πλατ=3.00 [m]





Π11
0 + 199.99 πλατ=3.00 [m]





Π12
0 + 219.99 πλατ=3.00 [m]





Π13
0 + 239.99 πλατ=2.00 [m]



Π14
0 + 259.99 πλατ=3.00 [m]

Π15
0 + 279.99 πλατ=3.00 [m]



Π16
0 + 299.99 πλατ=3.00 [m]





Π17
0 + 319.99 πλατ=3.00 [m]





Π18
0 + 339.99 πλατ=3.00 [m]





Π19
0 + 359.99 πλατ=3.00 [m]





Π20
0 + 379.99 πλατ=3.00 [m]

Π21
0 + 399.99 πλατ=3.00 [m]



Π22
0 + 419.99 πλατ=4.00 [m]





Π23
0 + 439.99 πλατ=4.00 [m]





Π24
0 + 459.99 πλατ=4.00 [m]





Π25
0 + 479.99 πλατ=4.00 [m]





Π26
0 + 499.99 πλατ=4.00 [m]



Π27
0 + 519.99 πλατ=4.00 [m]



Π28
0 + 539.99 πλατ=3.00 [m]



Π29
0 + 558.70 πλατ=2.00 [m]

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΧΙΟΥ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΔΟ 4

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:100

ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑ
από Χ.Θ 0,50 έως Χ.Θ 558,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΧΧΟΣ, /02/2017

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΧΧΟΣ, ΧΧΟΣ
Ημερομηνία: 2017.02.27 12:27:37 EET

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΩΤΟΠΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΧΟΣ, /02/2017
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΡΕΣΙΩΝ

Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELEFTHEROS PAPALAMPROS

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'