

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Αντικατάσταση επιφανειακής σπιβάδας ελαστικού τάπητα στίβου	ΝΑΟΙΚ 73.94.N1	ΟΙΚ 7396	1	m2	5.110,00	30,00	153.300,00	
<b>Σύνολο : 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>153.300,00</b>	<b>153.300,00</b>
<b>2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Πλήρης αντικατάσταση ελαστικού τάπητα στίβου	ΝΑΟΙΚ 73.94.N2	ΟΙΚ 7396	2	m2	290,00	50,00	14.500,00	
2	Γραμμογράφιση ελαστικού τάπητα στίβου	ΝΑΟΙΚ 73.94.N3	ΟΙΚ 7396	3	m2	5.400,00	3,00	16.200,00	
<b>Σύνολο : 2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>184.000,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	33.120,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>217.120,00</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	32.568,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>249.688,00</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									2.100,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>251.788,00</b>
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									378,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>252.166,00</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									56,22
<b>Άθροισμα</b>									<b>252.222,22</b>
ΦΠΑ								17,00%	42.877,78
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>295.100,00</b>

31/08/2021  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

31/08/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ  
Α'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'