

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>					
1	Αντικατάσταση επιφανειακής σιβάδας ελαστικού τάπητα στίβου	1	ΝΑΟΙΚ 73.94.N1	m2	5.110,00
<b>2. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
1	Πλήρης αντικατάσταση ελαστικού τάπητα στίβου	2	ΝΑΟΙΚ 73.94.N2	m2	290,00
2	Γραμμογράφηση ελαστικού τάπητα στίβου	3	ΝΑΟΙΚ 73.94.N3	m2	5.400,00

31/08/2021  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

31/08/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ  
Α'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'