
 ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00 m 

ΝΑΟΔΟ Ν\Β01.1 ΝΟΔΟ 2151 1 m3 1.100,00 5,20 5.720,00  

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  διά 
μέσου οδών περιορισμένης 
βατότητας 

ΝΑΟΙΚ 10.07.02 ΟΙΚ 1137 2 ton.k
m 

1.200,00 0,45 540,00  

3 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 3215 3 m3 185,00 95,00 17.575,00  

4 Πρόσθετη αποζημίωση 
σκυροδέματος C20/25 λόγω 
ειδικών συνθηκών 

ΟΙΚ ΣΚΥΡ.2025 ΟΙΚ 3215 4 m3 185,00 22,00 4.070,00  

5 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

ΝΑΟΙΚ 32.01.06 ΟΙΚ 3215 5 m3 375,00 101,00 37.875,00  

6 Πρόσθετη αποζημίωση 
σκυροδέματος C25/30 λόγω 
ειδικών συνθηκών 

ΝΑΟΙΚ 
ΣΚΥΡ.2530 

ΟΙΚ 3215 6 m3 375,00 22,00 8.250,00  

7 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών 

ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 7 m2 1.340,00 15,70 21.038,00  

8 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 8 m2 273,00 5,60 1.528,80  

9 Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων, χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.2 ΝΟΔΟ 2612 9 kg 25.500,00 1,15 29.325,00  

10 Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C 

ΝΑΟΔΟ Β30.3 ΥΔΡ 7018 10 kg 5.200,00 1,15 5.980,00  

11 Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους 

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 ΝΟΔΟ 3121Β 11 m3 240,00 18,50 4.440,00  

12 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 
Ο-155) 

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 12 m2 1.200,00 3,20 3.840,00  

13 Προσαυξησή τιμής αδρανών 
υλικών λόγω ειδικών συνθηκών 

ΝΑΟΔΟ ΔΧ1 ΟΔΟ 3221.Β 13 m3 360,00 4,00 1.440,00  

14 Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος ΝΟΔΟ 1140 ΝΟΔΟ 1140 14 m2 1.200,00 0,19 228,00  

15 Κοπή αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή 
ψευδαρμών 

ΝΑΥΔΡ 10.01.02 ΥΔΡ 6370 15 m 105,00 2,10 220,50  

16 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με 
ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη 
εφαρμοζόμενη εν θερμώ 

ΝΑΟΔΟ Β43.1 ΥΔΡ 6370 16 m 105,00 3,80 399,00  

17 Κατασκευή ερεισμάτων ΝΑΟΔΟ Γ05 ΝΟΔΟ 3311Β 17 m3 6,00 20,60 123,60  

18 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 
γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 '' 

ΝΑΟΙΚ 64.26.02 ΟΙΚ 6427 18 ΜΜ 210,00 10,10 2.121,00  

19 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή 
οπή 5cmx5cm 

ΝΑΟΙΚ Ν\64.48 ΟΙΚ 6448 19 m2 206,00 4,05 834,30  

    
 

 Σε μεταφορά 145.548,20  

 Σελίδα 1 από 4 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από μεταφορά 145.548,20  
20 Προκατασκευασμένος οικίσκος ΝΑΟΙΚ 

Α\61.26.03.Ν4 
ΟΙΚ 6126 20 τεμάχι

ο 
1,00 12.500,00 12.500,00  

21 Στέγαστρο πρατηρίου καυσίμων ΝΑΟΙΚ 
Ν\52.66.1 

 21 ΤΕΜ 1,00 4.500,00 4.500,00  

 Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 162.548,20 162.548,20 
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 Ηλεκτρικός πίνακας 
εγκατάστασης 

ΑΤΗΕ 
ΝΕΟ.Ν8843.005 

 22  1,00 3.000,00 3.000,00  

2 Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED) 
με βραχίονα 

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.40.40 

 23 ΤΕΜ 5,00 493,42 2.467,10  

3 Χαλύβδινος Ιστός Φωτισμού 
ύψους 9.00μ 

ΝΑΗΛΜ 
Ν\60.10.01.02 

 24 ΤΕΜ 5,00 1.143,55 5.717,75  

4 Αντιεκρηκτικό φωτιστικό σώμα 
τύπου led ισχύος 20W 

ΝΑΗΛΜ 
Ν\65.80.10.01 

ΗΛΜ 59 25 ΤΕΜ 3,00 500,00 1.500,00  

5 Τρίγωνο γείωσης ΑΤΗΕ 
ΝΕΟ.Ν8845 

 26  2,00 320,00 640,00  

6 Θερμοπλαστική σωλήνα 
καυσίμου Φ90 

ΝΑΥΔΡ 
Ν\12.14.03.21 

ΥΔΡ 6621.5 27 m 15,00 55,00 825,00  

7 Θερμοπλαστική σωλήνα 
καυσίμου Φ63 

ΝΑΥΔΡ 
Ν\12.14.03.22 

ΥΔΡ 6621.5 28 m 72,00 40,00 2.880,00  

8 Θερμοπλαστική σωλήνα 
καυσίμου Φ50 

ΝΑΥΔΡ 
Ν\12.14.03.23 

ΥΔΡ 6621.5 29 m 55,00 37,00 2.035,00  

9 Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) 
(ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 
5G10 mm2 

ΑΤΗΕ 
8774.6.4.ΣΧ 

ΗΛΜ 47 30 m 23,00 14,00 322,00  

10 Καλώδιο  τύπου   
E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ) 5x1.5mm2 

ΑΤΗΕ 
Ν\8773.6.1 

ΗΛΜ 47 31 m 130,00 4,20 546,00  

11 Καλώδιο  τύπου   
E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ) 5x2.5mm2 

ΑΤΗΕ 
Ν\8773.6.2 

ΗΛΜ 47 32 m 260,00 5,20 1.352,00  

12 Καλώδιο  τύπου  LIYCY 
300-500V 4X0,75mm² 

ΑΤΗΕ 
Ν\8773.6.9 

ΗΛΜ 47 33 m 145,00 2,50 362,50  

13 Καλώδιο LSZH S/FTP 
2X23AWG 4Z CAT7 

ΑΤΗΕ 
Ν\8773.6.10 

ΗΛΜ 47 34 m 200,00 3,50 700,00  

14 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) διέλευσης καλωδίων 
διαμέτρου Φ50 

ΑΤΗΕ 
ΝΕΟ60.20.40.12 

ΥΔΡ 6621.1 35 m 140,00 5,60 784,00  

15 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) διέλευσης καλωδίων 
διαμέτρου Φ110 

ΑΤΗΕ 
ΝΕΟ60.20.40.13 

 36 m 80,00 8,50 680,00  

16 Αγωγός γυμνός χάλκινος, 
πολύκλωνος, διατομής 16 mm² 

ΗΛΜ Ν\45  37 μ 50,00 7,00 350,00  

17 Εγκατάσταση ύδρευσης. ΗΛΜ Ν.0023 ΗΛΜ 23 38 ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00  

18 Σύστημα παρακολούθησης 
εξωτερικού χώρου 

ΗΛΜ 52.10.2  39 ΤΕΜ 1,00 4.000,00 4.000,00  

19 Εγκατάσταση πυρασφάλειας ΑΤΗΕ Ν.007.1 ΗΛΜ 62 40 ΤΕΜ 1,00 5.000,00 5.000,00  

20 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης 
υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 

ΝΑΗΛΜ 
60.10.85.01 

ΝΟΔΟ 2548 41 ΤΕΜ 6,00 150,00 900,00  

21 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης 
υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm 

ΝΑΗΛΜ 
60.10.85.02 

ΝΟΔΟ 2548 42 ΤΕΜ 2,00 250,00 500,00  

  

  

 

 Σε μεταφορά 37.561,35 162.548,20 

 Σελίδα 2 από 4 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

 Από μεταφορά 37.561,35 162.548,20 

22 Τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου 
τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m 
ΠΚΕ) 

ΝΑΟΔΟ Β66.3 ΝΟΔΟ 2548 43 ΤΕΜ 2,00 970,00 1.940,00  

23 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 
250 mm 

ΝΑΥΔΡ 
12.10.05.01 

ΥΔΡ 6711.3 44 m 45,00 22,50 1.012,50  

24 Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

ΝΑΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 45 m3 120,00 11,30 1.356,00  

25 Επιχώσεις ορυγμάτων με 
προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

ΝΑΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 6066 46 m3 500,00 0,41 205,00  

26 Δεξαμενή πετρελαίου 
χωρητικότητας 30m3 

ΑΤΗΕ Ν\8456.1 ΗΛΜ 29 47 ΤΕΜ 1,00 11.500,00 11.500,00  

27 Δεξαμενή πετρελαίου 
χωρητικότητας 30m3 δύο 
διαμερισμάτων 

ΑΤΗΕ Ν\8456.2 ΗΛΜ 29 48 ΤΕΜ 1,00 14.000,00 14.000,00  

28 Αντλία καυσίμου δύο 
επιστομίων και δύο προϊόντων 
(diesel - diesel) 

ΑΤΗΕ Ν\8463.1  49 ΤΕΜ 1,00 7.500,00 7.500,00  

29 Αντλία καυσίμου δύο 
επιστομίων και δύο προϊόντων 
(diesel - αμόλυβδη) 

ΑΤΗΕ Ν\8463.2  50 ΤΕΜ 1,00 9.000,00 9.000,00  

30 Σύστημα εισροών - εκροών ΗΛΜ 52.11  51 ΤΕΜ 1,00 7.000,00 7.000,00  

31 Σύστημα διαχείρισης καυσίμου 
ιδιωτικού στόλου οχημάτων 

ΗΛΜ 52.13  52 ΤΕΜ 1,00 6.500,00 6.500,00  

32 Δεξαμενή ανεφοδιασμού 
καυσίμου 

ΗΛΜ 52.13.1  53 ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00  

33 Πλήρες σύστημα εξαέρωσης και 
ανάκτησης ατμών stage I και 
stage II 

ΑΤΗΕ Ν\8463.3  54 ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00  

34 Σύστημα πλήρωσης καυσίμου 
με το φρεάτιο πλήρωσης 

ΑΤΗΕ Ν\8463.4  55 ΤΕΜ 1,00 2.000,00 2.000,00  

 Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 105.574,85 105.574,85 
  

  

 

 Σε μεταφορά  268.123,05 

 Σελίδα 3 από 4 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. 

Mετρ. Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα   268.123,05 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 48.262,15 

Άθροισμα   316.385,20 
Απρόβλεπτα 15,00% 47.457,78 

Άθροισμα  
 

363.842,98 
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 4.992,00 

Άθροισμα  
 

368.834,98 
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 898,56 

Άθροισμα  
 

369.733,54 
Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.480,00 

Άθροισμα   375.213,54 
ΦΠΑ 17,00% 63.786,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  438.999,84 
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 
Εγκ. 36/13-12-2001  439.000,00 

 

                         
Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Χίου 

 

 

Τσαγρής Παντελής 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 
Δρ. Μπουλάς Κωσταντίνος 

ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

Μακριπλής Γεώργιος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

 Σελίδα 4 από 4 
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