

Σελίδα 1 από 10

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                  | Κωδικός Άρθρου  | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                 |                 |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                             | [3]             | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                    |                 |                     |      |            |          |                     | 6.548,72      |              |
| 17  | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού                                     | ΝΑΟΙΚ 22.10.01  | ΟΙΚ 2226            | 17   | m3         | 3,70     | 30,28               | 112,04        |              |
| 18  | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης                           | ΝΑΟΙΚ 22.10.02  | ΟΙΚ 2226            | 18   | m3         | 3,26     | 114,78              | 374,18        |              |
| 19  | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης                                  | ΝΑΟΙΚ 22.15.01  | ΟΙΚ 2226            | 19   | m3         | 2,20     | 58,28               | 128,22        |              |
| 20  | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης                       | ΝΑΟΙΚ 22.15.02  | ΟΙΚ 2226            | 20   | m3         | 0,70     | 172,28              | 120,60        |              |
| 21  | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | ΝΑΟΙΚ 22.20.01  | ΟΙΚ 2236            | 21   | m2         | 11,00    | 7,90                | 86,90         |              |
| 22  | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                         | ΝΑΟΙΚ 22.21.01  | ΟΙΚ 2238            | 22   | m2         | 97,48    | 4,50                | 438,66        |              |
| 23  | Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%                                      | ΝΑΟΙΚ 22.22.02  | ΟΙΚ 2241            | 23   | m2         | 1,00     | 9,00                | 9,00          |              |
| 24  | Καθαίρεση επιχρισμάτων                                                                                                          | ΝΑΟΙΚ 22.23     | ΟΙΚ 2252            | 24   | m2         | 1.787,88 | 5,60                | 10.012,13     |              |
| 25  | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2                         | ΝΑΟΙΚ 22.30.02  | ΟΙΚ 2261B           | 25   | TEM        | 2,00     | 9,00                | 18,00         |              |
| 26  | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m                                                     | ΝΑΟΙΚ 22.40.01  | ΟΙΚ 2271A           | 26   | TEM        | 1,00     | 22,50               | 22,50         |              |
| 27  | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων                                                                                          | ΝΑΟΙΚ 22.45     | ΟΙΚ 2275            | 27   | m2         | 20,82    | 16,80               | 349,78        |              |
| 28  | Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών                                                                                                 | ΝΑΟΙΚ 22.56     | ΟΙΚ 6102            | 28   | kg         | 150,00   | 0,35                | 52,50         |              |
| 29  | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων                                                                       | ΝΑΟΙΚ 22.60     | ΟΙΚ 2236            | 29   | m2         | 46,60    | 2,20                | 102,52        |              |
| 30  | Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινোসανίδες ή γυψοσανίδες                                                          | ΝΑΟΙΚ 22.61     | ΟΙΚ 2239            | 30   | m2         | 408,41   | 2,70                | 1.102,71      |              |
| 31  | Αποξήλωση υδρορροής                                                                                                             | ΝΑΟΙΚ 22.65.01N | ΟΙΚ 7347            | 31   | MM         | 57,70    | 1,53                | 88,28         |              |
| 32  | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα                                                                              | ΝΑΟΙΚ 22.65.02  | ΟΙΚ 2275            | 32   | kg         | 1.284,40 | 0,35                | 449,54        |              |
| 33  | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών                                                                             | ΝΑΟΙΚ 22.65.02N | ΟΙΚ 2275            | 33   | kg         | 2.650,00 | 0,50                | 1.325,00      |              |
| 34  | Αποξήλωση, επισκευή και επανατοποθέτηση παγκακίων                                                                               | ΝΑΟΙΚ Α\22.73.N | ΟΙΚ 2275            | 34   | τεμ.       | 8,00     | 120,00              | 960,00        |              |
| 35  | Απομάκρυνση εξοπλισμού και επανατοποθέτησή του μετά το πέρας των εργασιών.                                                      | ΝΑΟΙΚ Α\22.74.N | ΟΙΚ 1126            | 35   | τεμ.       | 2,00     | 300,00              | 600,00        |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                     |                 |                     |      |            |          |                     | 22.901,28     |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                 | Κωδικός Άρθρου     | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                |                    |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                                                            | [3]                | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                                                   |                    |                     |      |            |          |                     | 22.901,28     |              |
| 36  | Συνήθη ξύλινα σταθερά ικρίωματα                                                                                                                                                | ΝΑΟΙΚ 23.02        | ΟΙΚ 2302            | 36   | m2         | 1.627,36 | 5,60                | 9.113,22      |              |
| 37  | Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων                                                                                                                                             | ΝΑΟΙΚ 23.05        | ΟΙΚ 2304            | 37   | m2         | 151,45   | 5,60                | 848,12        |              |
| 38  | Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg                                                                              | ΝΑΟΙΚ 23.10.03     | ΟΙΚ 2303            | 38   | κ.α.       | 3,00     | 135,00              | 405,00        |              |
| 39  | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων                                                                                                                                                 | ΝΑΟΙΚ 23.14        | ΟΙΚ 2314.1          | 39   | m2         | 433,28   | 0,65                | 281,63        |              |
| 40  | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                            | ΝΑΟΙΚ 32.01.04     | ΟΙΚ 3214            | 40   | m3         | 1,20     | 90,00               | 108,00        |              |
| 41  | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                         | ΝΑΟΙΚ 32.02.04     | ΟΙΚ 3214            | 41   | m3         | 2,00     | 84,00               | 168,00        |              |
| 42  | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                                                                                                                                | ΝΑΟΙΚ 38.02        | ΟΙΚ 3811            | 42   | m2         | 3,00     | 22,50               | 67,50         |              |
| 43  | Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών                                                                                                                            | ΝΑΟΙΚ ΔΧ2          | ΟΙΚ 3215            | 43   | m3         | 6,06     | 22,00               | 133,32        |              |
| 44  | Πρόσθετη αποζημίωση δυσκολίας μεταφοράς & φορτοεκφόρτωσης σκυροδέματος επί τόπου του έργου                                                                                     | ΝΑΟΙΚ Α\ΠΡ.Α.Μ.ΣΚ  | ΟΙΚ 3215            | 44   | κ.μ.       | 1,00     | 11,00               | 11,00         |              |
| 45  | Τεμάχιο Ανοξειδωτου χάλυβα για τη στεραίωση κιγκλιδωμάτων σε υποστηλώματα                                                                                                      | ΝΑΟΙΚ Α\38.30.02.N | ΟΙΚ 3873            | 45   | TEM        | 35,00    | 5,00                | 175,00        |              |
| 46  | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών                                                                                                                                             | ΝΑΟΙΚ 38.03        | ΟΙΚ 3816            | 46   | m2         | 1,00     | 15,70               | 15,70         |              |
| 47  | Κοπή Αναμονών Σιδηρού Οπλισμού                                                                                                                                                 | ΝΑΟΙΚ Α\3846.N     | ΟΙΚ 3873            | 47   | TEM        | 115,00   | 2,20                | 253,00        |              |
| 48  | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως                                                                                                  | ΝΑΟΙΚ 42.05.02     | ΟΙΚ 4206            | 48   | m3         | 1,50     | 67,00               | 100,50        |              |
| 49  | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως                                                                                                  | ΝΑΟΙΚ 42.11.02     | ΟΙΚ 4212            | 49   | m3         | 1,50     | 70,00               | 105,00        |              |
| 50  | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου.Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως με χρήση των υφιστάμενων αργών λίθων επί τόπου του έργου. | ΝΑΟΙΚ 42.11.02N    | ΟΙΚ 4212            | 50   | m3         | 0,50     | 60,00               | 30,00         |              |
| 51  | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων                                                                                                   | ΝΑΟΙΚ 42.11.03     | ΟΙΚ 4213            | 51   | m3         | 0,50     | 75,00               | 37,50         |              |
|     |                                                                                                                                                                                |                    |                     |      |            |          |                     |               |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                                                    |                    |                     |      |            |          |                     | 34.753,77     |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                               | Κωδικός Άρθρου      | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                                                                                          | [3]                 | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |      |            |          |                     | 34.753,77     |              |
| 52  | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων με χρήση των υφιστάμενων αργών λίθων επί τόπου του έργου.                               | ΝΑΟΙΚ 42.11.03Ν     | ΟΙΚ 4212            | 52   | m3         | 8,94     | 65,00               | 581,10        |              |
| 53  | Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών                                                                                                                                                                        | ΝΑΟΙΚ 42.26         | ΟΙΚ 4226            | 53   | MM         | 42,30    | 11,20               | 473,76        |              |
| 54  | Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών                                                                                                                                                        | ΝΑΟΙΚ 45.03         | ΟΙΚ 4503            | 54   | m2         | 43,24    | 13,50               | 583,74        |              |
| 55  | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)                                                                                                       | ΝΑΟΙΚ 46.02.02      | ΟΙΚ 4642            | 55   | m2         | 1,00     | 22,50               | 22,50         |              |
| 56  | Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές                                                                                                                                                                  | ΝΑΟΙΚ 48.50         | ΟΙΚ 4622.1          | 56   | m2         | 2,00     | 56,00               | 112,00        |              |
| 57  | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων                                                                                                                                    | ΝΑΟΙΚ 49.01.01      | ΟΙΚ 3213            | 57   | m          | 10,00    | 16,80               | 168,00        |              |
| 58  | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων                                                                                                                                    | ΝΑΟΙΚ 49.01.02      | ΟΙΚ 3213            | 58   | m          | 20,00    | 19,70               | 394,00        |              |
| 59  | Διακοσμητικά σενάζ τοίχων                                                                                                                                                                                    | ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02.ΝΤ | ΟΙΚ 3213            | 59   | μ.μ        | 35,25    | 21,00               | 740,25        |              |
| 60  | Επισκευή Ξύλινων Κουφωμάτων                                                                                                                                                                                  | ΝΑΟΙΚ Ν\54.25.1     | ΟΙΚ 5422            | 60   | τεμ.       | 11,00    | 160,00              | 1.760,00      |              |
| 61  | Ξύλινα παράθυρα από ξυλεία Μεράντι, άριστης ποιότητας                                                                                                                                                        | ΝΑΟΙΚ Α\54.26.02Ν   | ΟΙΚ 5421            | 61   | m2         | 17,82    | 1.170,00            | 20.849,40     |              |
| 62  | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm                                                                                                                                              | ΝΑΟΙΚ 54.46.01.Ν2   | ΟΙΚ 5446.1          | 62   | τ.μ.       | 0,20     | 230,00              | 46,00         |              |
| 63  | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm                                                                                                                                              | ΝΑΟΙΚ 54.46.02.Ν2   | ΟΙΚ 5446.2          | 63   | τ.μ.       | 0,20     | 255,00              | 51,00         |              |
| 64  | Επισκευή και αντικατάσταση πρεκιών κουφωμάτων                                                                                                                                                                | ΝΑΟΙΚ 61.05.Ν       | ΟΙΚ 6104            | 64   | μ.μ        | 17,00    | 76,36               | 1.298,12      |              |
| 65  | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος                                                                                                                                                                          | ΝΑΟΙΚ 61.31         | ΟΙΚ 6118            | 65   | kg         | 60,00    | 2,80                | 168,00        |              |
| 66  | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους                                                                                                                      | ΝΑΟΙΚ 64.01.01      | ΟΙΚ 6401            | 66   | kg         | 1.184,40 | 4,50                | 5.329,80      |              |
| 67  | Γεώφασμα στραγγιστηρίων                                                                                                                                                                                      | ΝΑΟΔΟ Β64.1         | ΟΙΚ 7914            | 67   | m2         | 1,00     | 1,65                | 1,65          |              |
| 68  | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών                                                                                                                                     | ΝΑΟΙΚ 71.01.02      | ΟΙΚ 7102            | 68   | m2         | 121,08   | 11,20               | 1.356,10      |              |
| 69  | Βαθύ Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών . Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών με συγκεκριμένη σύσταση που θα δοθεί από την Υπηρεσία (λευκό τσιμέντο, μάρμαρο, υγρό ασβέστη, ώχρα, ρητίνες κλπ) | ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02.Ν  | ΟΙΚ 7102            | 69   | τ.μ.       | 5,00     | 25,00               | 125,00        |              |
| 70  | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους                                                                                                                                   | ΝΑΟΙΚ 71.01.04      | ΟΙΚ 7104            | 70   | m2         | 89,38    | 16,80               | 1.501,58      |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |      |            |          |                     | 70.315,77     |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                   | Κωδικός Άρθρου    | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                  |                   |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                              | [3]               | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                     |                   |                     |      |            |          |                     | 70.315,77     |              |
| 71  | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα                                                                                               | NAOIK 71.21       | OIK 7121            | 71   | m2         | 1.735,70 | 13,50               | 23.431,95     |              |
| 72  | Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων                                                                                                          | NAOIK 71.36       | OIK 7136            | 72   | m2         | 170,50   | 8,40                | 1.432,20      |              |
| 73  | Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα                                                                 | NAOIK 71.52       | OIK 7152            | 73   | m2         | 1,00     | 14,00               | 14,00         |              |
| 74  | Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ ξέση με σύρμα                                                                                                      | NAOIK 71.76.04    | OIK 7179            | 74   | m2         | 5,00     | 3,40                | 17,00         |              |
| 75  | Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου                                                                                        | NAOIK 71.81       | OIK 7181            | 75   | MM         | 326,60   | 11,20               | 3.657,92      |              |
| 76  | Επισκευή τσιμεντένιων προεξοχών                                                                                                                  | NAOIK A\71.86.N   | NAOIK 71.81         | 76   | μ.μ.       | 22,50    | 13,50               | 303,75        |              |
| 77  | Επισκευή τσιμεντένιας κορνίζας Δημοτικού Σχολείου Θυμιανών                                                                                       | NAOIK A\71.86.N.1 | NAOIK 7181          | 77   | μ.μ.       | 59,10    | 172,41              | 10.189,43     |              |
| 78  | Επισκευή περιθωρωμάτων και ζωνών τοίχων Δημοτικού Σχολείου Θυμιανών                                                                              | NAOIK A\71.86.N.2 | NAOIK 7181          | 78   | μ.μ.       | 51,60    | 137,93              | 7.117,19      |              |
| 79  | Ενέματα πλήρωσης τοιχοποιίας με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα υδρασβέστου και λευκού τσιμέντου                                                        | NAOIK A\71.87.N   | OIK 7102            | 79   | lt         | 650,00   | 1,18                | 767,00        |              |
| 80  | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά                                                                     | NAOIK 73.26.03    | OIK 7326.1          | 80   | m2         | 1,00     | 31,00               | 31,00         |              |
| 81  | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm                                                                           | NAOIK 73.33.02    | OIK 7331            | 81   | m2         | 6,00     | 33,50               | 201,00        |              |
| 82  | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm                                                                              | NAOIK 73.34.01    | OIK 7326.1          | 82   | m2         | 92,48    | 33,50               | 3.098,08      |              |
| 83  | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια                                                                                                      | NAOIK 73.35       | OIK 7326.1          | 83   | MM         | 5,00     | 4,50                | 22,50         |              |
| 84  | Καθαίρεση υφιστάμενου και Κατασκευή νέου πάγκου - νιπτήρα                                                                                        | NAOIK A\7336.2N   | OIK 7336            | 84   | τεμ.       | 1,00     | 1.200,00            | 1.200,00      |              |
| 85  | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος                    | NAOIK 73.36.03    | OIK 7340            | 85   | m2         | 11,00    | 20,20               | 222,20        |              |
| 86  | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm                                | NAOIK 73.37.01    | OIK 7337            | 86   | m2         | 7,00     | 14,60               | 102,20        |              |
| 87  | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm                                | NAOIK 73.37.02    | OIK 7338            | 87   | m2         | 2,00     | 12,30               | 24,60         |              |
| 88  | Περιθώρια δώματος (λούκια)                                                                                                                       | NAOIK 73.47       | OIK 7347            | 88   | MM         | 43,00    | 9,00                | 387,00        |              |
| 89  | Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο                                                                                                                | NAOIK 74.23       | OIK 7416            | 89   | m2         | 1,00     | 5,60                | 5,60          |              |
| 90  | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | NAOIK 74.30.09    | OIK 7441            | 90   | m2         | 0,50     | 96,00               | 48,00         |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                      |                   |                     |      |            |          |                     | 122.588,39    |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός Άρθρου     | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                                                                                                               | [3]                | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |      |            |          |                     | 122.588,39    |              |
| 91  | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm                                                                                                   | NAOIK 75.01.02     | OIK 7503            | 91   | m2         | 1,00     | 84,00               | 84,00         |              |
| 92  | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm                                                                                                                                                                             | NAOIK 75.11.01     | OIK 7511            | 92   | MM         | 38,90    | 9,50                | 369,55        |              |
| 93  | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2                                                                                                                                                          | NAOIK 75.11.02     | OIK 7513            | 93   | MM         | 1,00     | 10,10               | 10,10         |              |
| 94  | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm                                                                                                                                                                                  | NAOIK 75.31.01     | OIK 7531            | 94   | m2         | 1,00     | 78,50               | 78,50         |              |
| 95  | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) με την αδροποίηση της επιφάνειας και το στρογγύλη της ακμής.                                             | NAOIK A\75.41.01N  | OIK 7541            | 95   | MM         | 1,00     | 75,00               | 75,00         |              |
| 96  | Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα                                                                                                                               | NAOIK 77.10        | OIK 7725            | 96   | m2         | 50,00    | 3,90                | 195,00        |              |
| 97  | Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών                                                                                                              | NAOIK 77.20.04     | OIK 7744            | 97   | m2         | 10,00    | 2,70                | 27,00         |              |
| 98  | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου                                                                                                                      | NAOIK 77.55        | OIK 7755            | 98   | m2         | 198,00   | 6,70                | 1.326,60      |              |
| 99  | Χρώμα μετάλλων σε μη σιδηρές επιφάνειες με βάση τις αλκυδικές ρητίνες.                                                                                                                                                            | NAOIK A\77.55N     | OIK 7755            | 99   | τ.μ        | 1,00     | 7,50                | 7,50          |              |
| 100 | Ελαιοχρωματισμός κλειδιών λίθινου κτιρίου                                                                                                                                                                                         | NAOIK A\77.55.N1   | OIK 7755            | 100  | TEM        | 9,00     | 40,00               | 360,00        |              |
| 101 | Αδιαβροχοποίηση πέτρινων επιφανειών                                                                                                                                                                                               | NAOIK 77.70N.1     | OIK 7770            | 101  | τμ         | 247,19   | 11,20               | 2.768,53      |              |
| 102 | Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού                                                                                              | NAOIK 77.71.02     | OIK 7771            | 102  | m2         | 6,00     | 13,50               | 81,00         |              |
| 103 | Απόξεση και Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών                                                                                                                          | NAOIK A\77.71.03.N | OIK 7771            | 103  | τ.μ.       | 147,65   | 26,00               | 3.838,90      |              |
| 104 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | NAOIK 77.80.01     | OIK 7785.1          | 104  | m2         | 1.127,56 | 9,00                | 10.148,04     |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |      |            |          |                     |               |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |      |            |          |                     | 141.958,11    |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                              | Κωδικός Άρθρου     | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                                                                                                                         | [3]                | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |      |            |          |                     | 141.958,11    |              |
| 105 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.                                  | NAOIK 77.80.02     | OIK 7785.1          | 105  | m2         | 1.920,02 | 10,10               | 19.392,20     |              |
| 106 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου                        | NAOIK 77.80.03     | OIK 7785.1          | 106  | m2         | 1,00     | 9,50                | 9,50          |              |
| 107 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. | NAOIK 77.81.02     | OIK 7786.1          | 107  | m2         | 236,73   | 14,00               | 3.314,22      |              |
| 108 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας                                                                                    | NAOIK 77.84.02     | OIK 7786.1          | 108  | m2         | 408,41   | 12,40               | 5.064,28      |              |
| 109 | Κορνίζες ή γύψινα (φελιζόλ) οροφής                                                                                                                                                                                                          | NAOIK A178.01N     | OIK 7801            | 109  | MM         | 281,70   | 3,50                | 985,95        |              |
| 110 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm, με τον μεταλλικό σκελετό και τις θυρίδες επίσκεψης εσωτερικά της στέγης.                                                                                                                    | NAOIK A178.05.04.N | OIK 7809            | 110  | τ.μ.       | 408,41   | 35,00               | 14.294,35     |              |
| 111 | Επάλειψη με στεγανωτικό επαλειφόμενης αλειφατικής πολυουρίας                                                                                                                                                                                | NAOIK A79.03NT2    | OIK 7902            | 111  | m2         | 54,44    | 35,00               | 1.905,40      |              |
| 112 | Επάλειψη επιφανειών με κόλλα-επίχρισμα με εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος 5x5mm, 160gr/τμ.                                                                                                                                                        | NAOIK N179.08      | OIK 7903            | 112  | τμ         | 89,00    | 16,50               | 1.468,50      |              |
| 113 | Στεγανωτικό επαλειφόμενο τσιμεντοκονίαμα κρυσταλλικής δράσης                                                                                                                                                                                | NAOIK A179.08.01.N | OIK 7798            | 113  | τ.μ.       | 66,61    | 5,60                | 373,02        |              |
| 114 | Εγκιβωτισμός αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος ενίσχυσης συμβατικών επιχρισμάτων 110 gr/m²                                                                                                                                                        | NAOIK 79.08.02.N   | OIK 7903            | 114  | τμ         | 2,00     | 2,50                | 5,00          |              |
| 115 | Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες                                                                                                                                                       | NAOIK 79.12.02     | OIK 7912            | 115  | m2         | 18,50    | 16,90               | 312,65        |              |
| 116 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό                                                                                                                                                      | NAOIK 79.37        | OIK 7936            | 116  | MM         | 76,00    | 11,20               | 851,20        |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |      |            |          |                     | 189.934,38    |              |

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                   | Κωδικός Άρθρου    | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                   |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| [1] | [2]                                                                                                                                                              | [3]               | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]           | [10]         |
|     | Από μεταφορά                                                                                                                                                     |                   |                     |      |            |          |                     | 189.934,38    |              |
| 117 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (πλάτους άνω των 2,5 έως 5εκ)                                             | ΝΑΟΙΚ Ν179.37.1   | ΟΙΚ 7936            | 117  | μ.μ.       | 37,50    | 22,40               | 840,00        |              |
| 118 | Στεγανοποίηση Παραθύρων και Θυρών                                                                                                                                | ΝΑΟΙΚ Ν179.38     | ΟΙΚ 7935            | 118  | ΤΕΜ        | 38,00    | 10,00               | 380,00        |              |
| 119 | Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων                                                                                                        | ΝΑΟΙΚ Α179.83.ΝΤ2 | ΟΙΚ 7903            | 119  | kg         | 200,00   | 6,00                | 1.200,00      |              |
| 120 | Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος                                                                                                     | ΝΑΥΔΡ 10.18       | ΥΔΡ 6370            | 120  | m2         | 2.169,75 | 2,60                | 5.641,35      |              |
| 121 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | ΝΑΥΔΡ 10.19       | ΥΔΡ 6370            | 121  | m2         | 323,00   | 53,60               | 17.312,80     |              |
| 122 | Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας                                                                                                | ΝΑΠΡΣ Ζ01.1       | ΠΡΣ 5352            | 122  | m          | 44,00    | 7,50                | 330,00        |              |
| 123 | Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m                                                                      | ΝΑΠΡΣ Ζ02.4       | ΠΡΣ 5354            | 123  | ΤΕΜ        | 1,00     | 100,00              | 100,00        |              |
| 124 | Προμήθεια και τοποθέτηση καμινάδας INOX διπλών τοιχωμάτων λεία Φ130-Φ180                                                                                         | ΝΑΟΙΚ Α148.36.Ν   | ΟΙΚ 4837.1          | 124  | ΤΕΜ        | 1,00     | 1.350,00            | 1.350,00      |              |
| 125 | Κανάλι διανομής PVC 25X16mm                                                                                                                                      | ΗΛΜ Ν65.80.41.01  | ΗΛΜ 26              | 125  | μμ         | 2,00     | 5,79                | 11,58         |              |
| 126 | Κανάλι διανομής PVC 75X20mm                                                                                                                                      | ΗΛΜ Ν65.80.41.02  | ΗΛΜ 26              | 126  | μμ         | 2,00     | 13,26               | 26,52         |              |
| 127 | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων.                                                                                                           | ΑΤΗΕ Ν8000.1.2    | ΟΙΚ 7766            | 127  | ΤΕΜ        | 2,00     | 38,83               | 77,66         |              |
| 128 | Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων και επανατοποθέτηση υφιστάμενων καλωδίων στα νέα κανάλια διανομής                                         | ΑΤΗΕ Ν8002.2.Ν    | ΗΛΜ 62              | 128  | τεμ.       | 6,00     | 200,00              | 1.200,00      |              |
| 129 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm                                                                                                   | ΑΤΗΕ 8041.5.1     | ΗΛΜ 7               | 129  | m          | 1,00     | 7,08                | 7,08          |              |
| 130 | Υδρευση - Αποχετευση                                                                                                                                             | ΑΤΗΕ Ν18043       | ΥΔΡ 6623            | 130  | ΤΕΜ        | 1,00     | 850,00              | 850,00        |              |
| 131 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm                                                                                  | ΑΤΗΕ Ν8043.1.2    | ΗΛΜ 8               | 131  | m          | 1,00     | 13,63               | 13,63         |              |
| 132 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm                                                                                  | ΑΤΗΕ Ν8043.1.5    | ΗΛΜ 8               | 132  | m          | 1,00     | 18,86               | 18,86         |              |
| 133 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm                                                                                 | ΑΤΗΕ Ν8043.1.7    | ΗΛΜ 8               | 133  | m          | 1,00     | 24,56               | 24,56         |              |
| 134 | Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα                                                                                                                   | ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8049    | ΗΛΜ 8               | 134  | ΤΕΜ        | 1,00     | 46,59               | 46,59         |              |
| 135 | Μηχανοσίφωνα πλαστικός                                                                                                                                           | ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8053    | ΗΛΜ 8               | 135  | ΤΕΜ        | 1,00     | 43,66               | 43,66         |              |
|     | Σε μεταφορά                                                                                                                                                      |                   |                     |      |            |          |                     | 219.408,67    |              |

| Α/Α                                | Είδος Εργασιών                                                                                                                                                                                                                    | Κωδικός Άρθρου    | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)     |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη     | Ολική Δαπάνη      |
| [1]                                | [2]                                                                                                                                                                                                                               | [3]               | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]               | [10]              |
| Από μεταφορά                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |      |            |          |                     | 219.408,67        |                   |
| 136                                | Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ100                                                                                                                                                                                              | ΑΤΗΕ ΝΕΟ.Ν8054    | ΗΛΜ 8               | 136  | ΤΕΜ        | 2,00     | 13,46               | 26,92             |                   |
| 137                                | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως                                                                                                                                                                                           | ΑΤΗΕ Ν18066       | ΝΟΔΟ 2548           | 137  | ΤΕΜ        | 1,00     | 152,29              | 152,29            |                   |
| 138                                | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) 1"                                                                                                                                                                                       | ΑΤΗΕ Ν18106.3     | ΗΛΜ 11              | 138  | ΤΕΜ        | 1,00     | 17,63               | 17,63             |                   |
| 139                                | Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης                                                                                                                           | ΑΤΗΕ 8305         | ΗΛΜ 14              | 139  | ΤΕΜ        | 5,00     | 264,64              | 1.323,20          |                   |
| 140                                | Νιπτήρας Πορσελάνης                                                                                                                                                                                                               | ΑΤΗΕ Ν8307.1.3    | ΗΛΜ 17              | 140  | ΤΕΜ        | 3,00     | 240,21              | 720,63            |                   |
| 141                                | Αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων                                                                                                                                                                       | ΝΑΟΙΚ 8551.ΝΤ     | ΟΙΚ 7331            | 141  | τεμ.       | 7,00     | 80,00               | 560,00            |                   |
| 142                                | Φωτιστικό σώμα με σφαιρικό ή οβάλ κώδωνα τυπου led                                                                                                                                                                                | ΑΤΗΕ Ν18982.5.2   | ΗΛΜ 60              | 142  | ΤΕΜ        | 3,00     | 40,00               | 120,00            |                   |
| 143                                | Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 18*2.0                                                                                                                                                               | ΑΤΗΕ Ν19770.8     | ΗΛΜ 8               | 143  | μ.μ.       | 1,00     | 7,16                | 7,16              |                   |
| <b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |      |            |          |                     | <b>222.336,50</b> | <b>222.336,50</b> |
| <b>2. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</b>            |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |      |            |          |                     |                   |                   |
| 1                                  | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm                                                                                                                                                                                | ΝΑΟΔΟ Δ02.2       | ΝΟΔΟ 1132           | 144  | m2         | 750,00   | 1,45                | 1.087,50          |                   |
| 2                                  | Ασφαλτική προεπάλειψη                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΟΔΟ Δ03         | ΝΟΔΟ 4110           | 145  | m2         | 100,00   | 1,20                | 120,00            |                   |
| 3                                  | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                                                                                                                                                   | ΝΑΟΔΟ Δ04         | ΝΟΔΟ 4120           | 146  | m2         | 750,00   | 0,45                | 337,50            |                   |
| 4                                  | Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m                                                                                                                                                         | ΝΑΟΔΟ Δ07         | ΝΟΔΟ 4421B          | 147  | m2         | 300,00   | 7,21                | 2.163,00          |                   |
| 5                                  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                                                               | ΝΑΟΔΟ Δ08.1       | ΝΟΔΟ 4521B          | 148  | m2         | 750,00   | 7,81                | 5.857,50          |                   |
| 6                                  | Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική στρώση πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκών                                                                                                                                                      | ΝΑΟΔΟ ΔΧ3         | ΟΔΟ 4521.B          | 149  | m2         | 1.050,00 | 2,22                | 2.331,00          |                   |
| 7                                  | Πρόσθετη αποζημίωση δυσκολίας μεταφοράς ασφάλτου επί τόπου του έργου                                                                                                                                                              | ΝΟΔΟ Α1ΠΡ.Α.Μ.ΑΣΦ | ΟΔΟ 4521B           | 150  | τ.μ.       | 1.050,00 | 1,20                | 1.260,00          |                   |
| 8                                  | Δαπάνη ανύψωσης και υποβίβασης απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για τις εργασίες επί τόπου του έργου, καθώς και απομάκρυνσης προϊόντων απόξεσης, καθαιρέσεων και εκσκαφών λόγω δυσκολίας πρόσβασης για την εκτέλεση εργασιών | ΝΟΔΟ Α123.22.ΝΤ   | ΟΙΚ 2303            | 151  | ΤΕΜ        | 1,00     | 2.800,00            | 2.800,00          |                   |
| <b>Σύνολο : 2. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</b>   |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |      |            |          |                     | <b>15.956,50</b>  | <b>15.956,50</b>  |

|             |  |  |  |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Σε μεταφορά |  |  |  |  |  |  | 238.293,00 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|------------|

|  |                               |        |                   |
|--|-------------------------------|--------|-------------------|
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>238.293,00</b> |
|  | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ           | 18,00% | 42.892,74         |
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>281.185,74</b> |
|  | Απρόβλεπτα                    | 15,00% | 42.177,86         |
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>323.363,60</b> |
|  | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ    |        | 7.948,30          |
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>331.311,90</b> |
|  | ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών         |        | 1.430,69          |
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>332.742,59</b> |
|  | Πρόβλεψη αναθεώρησης          |        | 43.325,50         |
|  | <b>Άθροισμα</b>               |        | <b>376.068,09</b> |
|  | ΦΠΑ                           | 17,00% | 63.931,58         |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>          |        | <b>439.999,67</b> |
|  | <b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> |        | <b>440.000,00</b> |
|  | <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>     |        |                   |

Οι μελετητές

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

Δρ. Κωνσταντίνος Μπουλάς  
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό  
Α'